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STI - 00.00  WYMAGANIA  OGÓLNE 

 

CPV 45000000 

 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST. 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót instalacyjnych, związanych z budową Centrum Społeczno – Kulturalnego 
w Pietrowicach Wielkich, przy ul. 1-go Maja. 

 Zamawiającym niniejsze roboty jest Gmina Pietrowice Wielkie z siedzibą przy ul. Szkolnej 5 
w Pietrowicach Wielkich. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 
 Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji 
technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
instalacyjnych związanych z budową Centrum Społeczno – Kulturalnego. Zakres niniejszej 
specyfikacji technicznej obejmuje roboty potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1. 

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną  
 
1.3.1. Zakres robót 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi i niŜej wymienionymi szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi: 

 

1.  STI – 01.00 Instalacja c.o. 

2.  STI – 02.00 Instalacja wodociągowa 

3.  STI – 03.00 Instalacja kanalizacyjna 

4.  STI – 04.00 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 

5.  STI – 05.00 Kotłownia węglowa 
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6.  STI – 06.01 Roboty ziemne 

7.  STI – 06.02 Przyłącza wodociągowe 

8.  STI – 06.03 Przyłącza kanalizacyjne 

9.  STI – 06.04 Przyłącza c.o. i c.w.u. 

 
 Zakres prac obejmuje roboty związane z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych 
oraz przyłączy zewnętrznych w budowanym Centrum Społeczno – Kulturalnym w Pietrowicach 
Wielkich. Niniejsze prace winy być realizowane według zestawienia: 
 

1.  Instalacja centralnego 
ogrzewania 

Instalacja projektowana jest we wszystkich pomieszczeniach 
budynków CS-K, poza Salą Główną budynku Hali Imprez; 
instalacja wykonana zostanie z rur miedzianych, 
rozprowadzonych w posadzkach; elementami grzejnymi są 
grzejniki płytowe z podejściem dolnym.  

2.  Instalacja wodociągowa 

Instalacja wodociągowa zaprojektowana została w kaŜdym 
pomieszczeniu sanitarnym oraz zapleczu socjalnym budynków. 
Instalację naleŜy wykonać z rur z tworzyw sztucznych, 
prowadzonych w posadzce oraz w bruzdach ściennych. W 
Budynku Centralnym oraz w Hali Imprez zaprojektowano 
hydranty wewnętrzne Ø25 mm,  zasilane z tego samego źródła 
zimnej wody co inne odbiorniki.  

3.  Instalacja kanalizacyjna 

Kanalizacja wewnętrzna odprowadza ścieki z kaŜdego przyboru 
sanitarnego, rurami z tworzyw sztucznych. Piony i podejścia 
odpływowe prowadzone w bruzdach ściennych lub obudowie z 
płyt gipsowo – kartonowych. 

4.  Instalacja wentylacji 

W sanitariatach zaprojektowano wentylację grawitacyjną 
wspomaganą mechanicznie (wentylatory łazienkowe). 
W salach konferencyjnych i wystawienniczych Budynku 
Centralnego, zaprojektowano wentylację mechaniczną, kanałową, 
opartą o centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem 
ciepła oraz system przewodów i kratek wentylacyjnych.  
Dla Sali Głównej Hali Imprez doprowadzone zostanie powietrze 
ogrzane w nagrzewnicy powietrza z palnikiem olejowym. 
Powietrze rozprowadzane będzie systemem kanałów, 
montowanych pod stropem budynku. 

5.  Instalacja klimatyzacji 

Zaprojektowana została dla Sali Konferencyjnej Budynku 
Centralnego. Efekt schłodzenia powietrza osiągnie się za pomocą 
układu jednostek zewnętrznych i jednostek wewnętrznych 
(zabudowanych pod stropem pomieszczenia).  

6.  Kotłownia węglowa 

Zabudowa dwóch kotłów wodnych, niskotemperaturowych typu 
EKO-PLUS 75 o mocy 75 kW kaŜdy, pojemnościowego 
podgrzewacza ciepłej wody V=500 dm3, układ pomp obiegowych 
i recyrkulacyjnych, sprzęgła hydraulicznego, naczynia 
wzbiorczego otwartego V=100 dm3, instalacji odprowadzenia 
spalin. 

7.  Roboty ziemne 

Wykopy pod przyłącza wąsko przestrzenne, umacniane, 
wykonane mechanicznie a w miejscach kolizji z uzbrojeniem 
podziemnym ręcznie; zasypka wykopów piaskiem lub pospółką; 
odwóz gruntu z wykopów na odległość do 10 km. 
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8.  Przyłącza wodociągowe 

Zaprojektowano trzy niezaleŜne przyłącza wodociągowe z rur PE 
100 SDR 17 Ø63 mm kaŜde, zakończone licznikiem przepływu 
wody oraz zaworem antyskaŜeniowym zabudowanym na 
przyłączu; dodatkowo wykonane zostanie przyłącze do zbiornika 
wody p.poŜ. o pojemności V=100 dm3, na istniejącej sieci 
wodociągowej zabudowany zostanie hydrant zewnętrzny Hp80.   

9.  Przyłącza kanalizacyjne 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej 
wykonane zostanie z rur PCV do kanalizacji zewnętrznej; na 
trasie projektowanych przyłączy zabudowane zostaną studzienki 
rewizyjne z prefabrykatów betonowych oraz studzienki 
inspekcyjne typu Tegra 600 f-my Wavin; dwie przekładki sieci 
kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur Wipro, betonowych, 
łączonych na uszczelki; ścieki bytowe z podłączanych budynków 
odprowadzone zostaną do projektowanego zbiornika 
bezodpływowego V=25 m3 (szamba). 

10.  Przyłącza c.o. i c.w.u. 

Przyłącza c.o. i c.w.u. zaprojektowano w systemie podwójnych, 
giętkich rur preizolowanych; z kotłowni w Budynku Centralnym 
ciepło i c.w.u. doprowadzone będzie do budynku Hali Imprez oraz 
budynku Sanitariatów i Obsługi Festiwalu;  

 
1.3.2. Nazwy i kody CPV robót objętych przedmiotem zamówienia 
 

KOD CPV NAZWA NR ST 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania STI – 01.00 

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne STI – 02. 00 

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne STI – 03.00 

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych STI - 04.00 

45331000-6 
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych 

STI – 05.00 

45110000-1 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne 

STI – 06.01 

45231300-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 
i rurociągów do odprowadzania ścieków 

STI – 06.02 
STI – 06.03 

45231000-5 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 

STI – 06.04 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1 Określenia podstawowe występujące w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w: 

 - Obwieszczeniu MRRiB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126; 

 - Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106 (załącznik do 
poz. 106) 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 



Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego w Pietrowicach Wielkich 
INSTALACJE SANITARNE I PRZYŁĄCZA 
 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 6 
STI – 00.00 Wymagania ogólne 

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a takŜe odbudowa, rozbudowa 
i nadbudowa obiektu budowlanego. 

Budowla - kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub urządzeniem małej architektury. 

Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób jest zgodny ze zharmonizowana 
specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennikiem budowy, protokołami odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki 
i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜka obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montaŜu takŜe dziennik montaŜu.  

Dokumentacja projektowa - słuŜy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robot 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: 
projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robot i informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi. 

Dziennik budowy - dokument urzędowy słuŜący do zapisu przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, wydany i opieczętowany przez właściwy 
organ. 

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdolności produktu do 
uŜycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy uŜyciu 
własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków Jego zastosowania i uŜycia. 

Grupy, klasy, kategorie robót - grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 
r. z późn. zm.).  

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca upowaŜnienie Inwestora do nadzoru nad 
budową i do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją umowy, mająca 
uprawnienia budowlane w specjalności zgodnej z rodzajem wykonywanych robót. 

Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie.  

Inwestor (Zamawiający) - strona umowy zlecająca roboty, do której naleŜy zorganizowanie procesu 
budowy przez zapewnienie opracowania projektów oraz wykonania i odbioru robót budowlanych 
przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 

Istotne wymagania - wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie mają spełnić roboty budowlane.  

Kierownik budowy - osoba posiadająca upowaŜnienie wykonawcy do kierowania budową 
i występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją umowy, mająca uprawnienia 
budowlane w specjalności zgodnej z rodzajem wykonywania robót. 

Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak równieŜ róŜne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Normy europejskie - normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub 
"dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  
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Obiekt budowlany - za obiekt budowlany uwaŜa się: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi; b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 
c) obiekt małej architektury. 

Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. 

Odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 
tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych.  

Obmiar robot - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości 
w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem.  

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego , przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
budowlanych.  

Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiąŜka z ponumerowanymi stronami, 
słuŜąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców 
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru budowlanego.  

Remont - wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiących bieŜącej konserwacji. 

Roboty budowlane - budowa, przebudowa, montaŜ, remont lub rozbiórka obiektu budowlanego. 

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 

Umowa - podstawowy akt prawny określający wszystkie zobowiązania Inwestora i Wykonawcy 
dotyczące realizacji budowy. 

Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 
moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki.  

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych.  

Wspólny Słownik Zamówień - system klasyfikacji produktów, usług i robot budowlanych, stworzony 
na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 
Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.  

Właściwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. 
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Wykonawca - strona umowy odpowiedzialna za realizację budowy zgodnie z dokumentacją 
budowlano-wykonawczą, sztuką budowlaną, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz 
poleceniami inspektora nadzoru oraz innych osób uprawnionych do kontroli budowy. 

Wyrób budowlany - wyrób, w rozumieniu przepisów o badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 

Zarządzający realizacja umowy - osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 
umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upowaŜniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w oddzielnym 
pełnomocnictwi2.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność 
z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, odpowiednimi normami 
i przepisami budowlanymi oraz z poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
1.5.1 Wymagania w zakresie terenu budowy 

 Zamawiający w formie protokołu przekaŜe Wykonawcy, w terminie określonym w umowie, 
teren budowy, wymagane uzgodnienia formalno-prawne, dziennik budowy oraz jeden komplet 
dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze specyfikacją techniczną. Do obowiązków 
Wykonawcy naleŜy zabezpieczenie przekazanego terenu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
ochronę obiektu budowlanego oraz materiałów, sprzętu i urządzeń znajdujących się na terenie 
budowy od dnia przyjęcia placu budowy do dnia przekazania inwestorowi przedmiotu zadania 
stosownym "Protokołem odbioru końcowego". Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych.  
 
1.5.2 Wymagania w zakresie dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji technicznej 

 Zamawiający przekaŜe dla Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji 
budowlano-wykonawczej zawierającej wszystkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia potrzebne do 
realizacji przedmiotu umowy oraz jeden egzemplarz specyfikacji technicznej.  Dokumenty te stanowią 
część umowy a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich obowiązują tak, jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
przekazanych dokumentach, a po ich zauwaŜeniu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru 
inwestorskiego w celu ustalenia dalszego sposobu prowadzenia robót. 
 
1.5.3 Wymagania w zakresie dziennika budowy 

 Z chwilą przyjęcia terenu budowy zamawiający przekaŜe Wykonawcy dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych 
oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie 
przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania robót. Do dokonywania wpisów w dzienniku 
budowy upowaŜnieni są: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy, 
kierownik robót, pracownicy organów nadzoru budowlanego. Za właściwe prowadzenie dziennika 
budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na terenie budowy (umoŜliwiające dostęp dla osób 
upowaŜnionych) odpowiedzialny jest kierownik budowy. 
 
1.5.4 Wymagania w zakresie B.H.P. 

 Wykonawca stworzy takie warunki, na terenie budowy, aby jego pracownicy nie wykonywali 
robót w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Na terenie budowy Wykonawca 
zapewni pracownikom właściwe warunki socjalne, odzieŜ roboczą jak równieŜ sprawny technicznie 
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sprzęt i narzędzia budowlane niezbędne do realizacji robót. Na Ŝądanie inwestora Wykonawca okaŜe 
odpowiednie uprawnienia pracowników umoŜliwiające wykonywanie robót specjalistycznych. 
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić (przed 
rozpoczęciem budowy), plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany "planem bioz", na podstawie 
"Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzonej przez projektanta. "Plan 
bioz" naleŜy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia.  
 Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględniane w cenie umowy.  
 
1.5.5. Wymagania w zakresie p.poŜ. 

 Na terenie budowy Wykonawca oraz pracownicy zobowiązani są do przestrzegania  
przepisów ochrony p.poŜ. Odpowiednie postępowanie dotyczy zabezpieczenia terenu budowy 
(wyposaŜenie i utrzymywanie sprawnego sprzętu przeciwpoŜarowego) oraz składowania materiałów. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na materiały łatwopalne, które składowane będą zgodnie 
z odpowiednimi przepisami.  
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawczy.  

1.5.6. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne 
działania, aby stosować się do przepisów i normatyw z zakresu ochrony środowiska na placu budowy 
i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń 
powietrza pyłami i gazami, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla 
środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót 
budowlanych.  
 Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 
składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. Podejmie wszelkie środki ostroŜności i zabezpieczenia 
przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi.  

1.5.7. Wymagania dotyczące własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  

1.5.8. Wymagania dotyczące stosowania się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i 
w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
 
2. MATERIAŁY - OGÓLNE WYMAGANIA. 
 
 Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane 
o właściwościach uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. L ustawy 
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Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie, a takŜe powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych.  
 Wykonawca w celu naleŜytego zrealizowania przedmiotu umowy zobowiązany jest do 
zastosowania materiałów o takich właściwościach uŜytkowych aby spełniały następujące wymagania: 

a) bezpieczeństwo konstrukcji, 

b) bezpieczeństwo poŜarowe, 

c) bezpieczeństwo uŜytkowania, 

d) odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska, 

e) ochrony przed hałasem i drganiami, 

f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

 UŜyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, winny być dopuszczone do 
powszechnego stosowania i muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa dla wyrobów 
podlegających certyfikacji lub certyfikat zgodności (deklarację zgodności) dla pozostałych. 
Zastosowanie wyrobów innych niŜ wyroby podane w dokumentacji budowlano-wykonawczej 
wymaga pisemnej zgody zamawiającego. 

 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 

 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiały powinny spełniać 
wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 

2.2. Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 
 

2.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy lub złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na 
uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla których zostały zakupione to ich koszt zostanie 
przewartościowany. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
 

2.4. Przechowywane i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne na 
budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót oraz aby były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. 
Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Wszelkie materiały i urządzenia stosowane w Dokumentacji Projektowej moŜna zastąpić 
równowaŜnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte 
certyfikatami, świadectwa dopuszczenia, atestami w zaleŜności od wymagań wynikających 
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z odpowiednich przepisów. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o wyborze materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 
 
 

3. SPRZĘT. 
 
 Sprzęt, przeznaczony do wykonania robót, powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz 
z zaleceniami podanymi w dokumentacji budowlano-wykonawczej, szczegółowej  specyfikacji 
technicznej, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. Zmiana rodzaju lub ilości sprzętu uŜytego podczas robót wymaga zgody 
Inspektora nadzoru. W przypadku braku odpowiednich ustaleń w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu jaki nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 

 Liczba i jakość sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umową.  

 Sprzęt znajdujący się na budowie musi posiadać świadectwa stwierdzające dopuszczenie do 
wykonania określonego rodzaju robót. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania sprzętu, 
maszyn, urządzeń i narzędzi, przez cały czas trwania robót, w dobrym stanie technicznym i gotowości 
do pracy. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące uŜytkowania.  

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
 
 
4. TRANSPORT.  
 
 Przy realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które zapewnią dobrą jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują uszkodzeń 
mechanicznych bądź zmiany parametrów technicznych uŜytych do prac materiałów. Ilość środków 
transportowych musi zapewnić sprawne prowadzenie robót, bez zbędnych przerw i przestojów. 

4.1. Wymagania dotyczące transportu poziomego 

 Wykonawca będzie uŜywał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują 
uszkodzeń przewoŜonych materiałów i urządzeń. 

4.2. Wymagania dotyczące transportu pionowego 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przy braku ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia 
z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

4.3. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą 
być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwać na bieŜąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
 
 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót w sposób jakościowo dobry, zgodnie 
z postanowieniami umowy, dokumentacją budowlano-wykonawczą, wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru inwestorskiego i innych osób uprawnionych do kontroli budowy. Wprowadzenie 
jakichkolwiek zmian w czasie realizacji zadania w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji 
budowlano-wykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Do robót dodatkowych 
Wykonawca moŜe przystąpić dopiero po uzgodnieniu ich rodzaju i zakresu z Zamawiającym i po 
podpisaniu przez Zamawiającego protokołu konieczności, dodatkowego zlecenia lub aneksu do 
umowy na prowadzone prace.  

 Przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy przedstawi Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach budowlanych i przynaleŜności 
do Okręgowej Izby InŜynierów i Techników Budownictwa. Wykonawca opracuje projekt 
zagospodarowania placu budowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz projekt organizacji 
budowy. 

 Wszelkie polecenia Inspektora nadzoru, dotyczące realizacji budowy, będą wykonywane 
niezwłocznie, nie później niŜ w wyznaczonym terminie, pod rygorem wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu obciąŜają Wykonawcę. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeŜeli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

 Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego 
uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątniecie terenu budowy stanowi wymóg określony 
przepisami administracyjnymi o porządku. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
 Celem kontroli jakości robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru 
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania u źródła ich wytwarzania. 
Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkiej potrzebnej do tego pomocy.  

 Dla zapewnienia dobrej jakości robót i uŜytych materiałów, Wykonawca jest zobowiązany do 
stałej i systematycznej kontroli jakości robót. W tym celu naleŜy przeprowadzić niezbędną ilość 
pomiarów i badań przy uŜyciu właściwego sprzętu i urządzeń. Wymagania co do zakresu badań i ich 
ilości określone są w Polskiej Normie i niniejszej specyfikacji technicznej. KaŜda partia materiałowa 
dopuszczona do robót będzie posiadać atest producenta określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Kopie tych atestów lub badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru. 

 JeŜeli inspektor nadzoru zarządzi dodatkowe badania, to koszty tych badań obciąŜą 
Wykonawcę jedynie w tym przypadku, gdy zastosowane materiały lub prowadzone przez Wykonawcę 
roboty są niezgodne z wymogami podanymi w dokumentacji budowlano-wykonawczej 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Koszty badań dodatkowo, ponadnormatywnie 
zlecanych przez stronę zamawiającą pokryje Inwestor. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien poddać badaniu, pod względem 
zgodności z dokumentacją techniczną, materiały dostarczone na budowę. Materiały uŜyte do robót 
powinny być zgodne z pkt. 2 specyfikacji szczegółowych lub pośrednio na podstawie zapisów 
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w dzienniku budowy, certyfikatów zgodności i załączonych atestów. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w specyfikacjach szczegółowych. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

 Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie polskich Norm, aprobat technicznych oraz te materiały, które posiadają 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją i które 
spełniają wymogi szczegółowych specyfikacji technicznych.  

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą 
i podpisem Wykonawcy, i Inspektora nadzoru. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 
Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych 
w przedmiarze robót. Obmiar wykonanych robót przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich 
prac.  

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie odbioru, co najmniej 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru są wpisywane do ksiąŜki obmiaru. Obmiary przeprowadzane będą przed 
częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy 
w robotach i zmianie Wykonawcy robót. Obmiaru robót zanikowych naleŜy wykonać w czasie ich 
wykonywania, a robót ulegających zakryciu przed ich zakryciem. 

 JeŜeli wystąpi błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
specyfikacji technicznej nie zwalnia to Wykonawcy od obowiązku ukończenia tych robót. Błędne 
dane winny być poprawione przez Inspektora nadzoru. Natomiast obmiaru robót zanikowych naleŜy 
wykonać w czasie ich wykonywania a robót ulegających zakryciu przed ich zakryciem. 

 Dla prawidłowego oszacowania wartości wykonanych robót, obmiarów robót naleŜy wykonać 
dla kaŜdej pozycji przedmiaru robót zgodnie z podanymi jednostkami i ich dokładnością pomiaru. 
Długości pomiędzy poszczególnymi punktami naleŜy obmierzać poziomo, wzdłuŜ linii osiowej 
i podawać w [m]. JeŜeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót 
inaczej, objętości naleŜy wyliczać w [m3] a powierzchnie w [m2]. Armaturę, sprzęt i urządzenia 
w [szt]. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą określane w [kg] lub [t]. 
  Urządzenia i sprzęt pomiarowy, dostarczone przez Wykonawcę, winny posiadać świadectwa 
legalizacyjne (dla urządzeń tego wymagających) i być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
 W ramach wykonywanych robót wyróŜnia się następujące rodzaje ich odbiorów: 
 a) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu, 
 b) odbiór częściowy robót, 
 c) odbiór ostateczny  robót, 
 d) odbiór pogwarancyjny robót. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
 Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości, jakości oraz 
zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą i szczegółową specyfikacją techniczną 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji budowy ulegną zakryciu.  

 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zezwalając na dalsze 
prowadzenie robót lub nakazuje usunięcie nieprawidłowości. Dalsze prowadzenie prac przez 
Wykonawcę jest moŜliwe dopiero po stwierdzeniu usunięcia wszystkich usterek przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
 
8.2. Odbiór częściowy. 
 
 Częściowego odbioru robót dokonuje się w przypadku etapowego rozliczania robót, np. do 
celów miesięcznych płatności faktur przejściowych. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, 
jakości oraz zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą oraz specyfikacją techniczną 
wykonanych robót. W tym celu kierownik budowy powiadamia zamawiającego oraz wpisuje do 
Dziennika Budowy zakres robót do odbioru częściowego. Inspektor nadzoru w ciągu 7 dni ma 
obowiązek dokonać odbioru robót. Płatność za wykonane częściowo roboty moŜe wystąpić ze strony 
zamawiającego dopiero po usunięciu wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru podczas 
odbioru. 
 
8.3. Odbiór ostateczny. 
 
 Celem odbioru ostatecznego jest finalna ocena w zakresie ilości, jakości, wartości oraz 
zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą i specyfikacją techniczną wykonanych robót. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym zawiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach 
Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót. Odbioru 
dokonuje komisja odbiorowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, 
w obecności Inspektora nadzoru i kierownika budowy.  

 Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru ostatecznego robót, jest protokół robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 a) Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
 b) Specyfikację Techniczną, 
 c) Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
 d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych z ST, 
 e) atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
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 f) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających      
i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
 g) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót.  

 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. Komisja dokonuje oceny przedłoŜonych dokumentów: 
protokołów odbioru częściowego, prób szczelności, protokołów pomiarów i badań, certyfikatów 
deklaracji zgodności. Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół zawierający ustalenia 
poczynione w trakcie odbioru. Protokół winien być podpisany przez przedstawicieli zamawiającego 
i Wykonawcy. 

 Wszelkie usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na własny koszt 
w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunięciu usterek i odebraniu zakwestionowanych robót 
decyduje Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomiony pisemnie przez Wykonawcę. JeŜeli 
w wyznaczonym terminie Wykonawca nie wykona czynności naprawczych wskazanych w protokole 
odbioru ostatecznego, to zamawiający moŜe sam dokonać poprawek finansowo obciąŜając 
Wykonawcę.  

 JeŜeli wady i braki stwierdzone w czasie odbioru uniemoŜliwiają uŜytkowanie obiektu 
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy lub Ŝądać 
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

 
8.4. Odbiór pogwarancyjny. 
 
 Protokolarne stwierdzenie usunięcia usterek robót prowadzonych przez Wykonawcę stanowi 
początek biegu okresu gwarancyjnego. Przed upływem terminu gwarancji zamawiający zwołuje 
odbiór pogwarancyjny. Polega on na ocenie wizualnej robót w celu stwierdzenia usunięcia starych 
bądź nowych usterek powstałych na skutek wadliwego wykonania robót. Z powyŜszych czynności 
spisywany jest protokół na zasadach jak dla odbioru ostatecznego. 
 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
 Podstawą płatności, za wykonane prace budowlane tymczasowe i towarzyszące, będzie 
kosztorys ofertowy złoŜony przez Wykonawcę i sporządzony w oparciu o dostarczony przez 
Zamawiającego przedmiar robót. Cena pozycji kosztorysu ofertowego winna obejmować wszystkie 
czynności, badania i wymagania określone dla tej pozycji w dokumentacji budowlano-wykonawczej 
i specyfikacji technicznej. Katalogi Nakładów Rzeczowych, podane przy kaŜdej pozycji 
przedmiarowej, nie słuŜą jako podstawa wyceny robót a są jedynie opisem przedmiotu zamówienia.  

 Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofertowego obejmować będzie: 

− robociznę bezpośrednią, 

− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

− wartość sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i 
z powrotem, montaŜ i demontaŜ stanowiska pracy), 

− koszty pośrednie, w skład których wchodzą płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody), wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
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− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

− podatki i obowiązkowe składki obliczone zgodnie z przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

 Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.  
 

 9.1.  Roboty dodatkowe 

 9.1.1. Definicja "roboty dodatkowe" 

 JeŜeli konkretne roboty nie były objęte pierwotnym zamówieniem złoŜonym na podstawie 
projektów oraz nie były objęte przedmiotem zamówienia określonego na podstawie  danych 
projektów jak teŜ nie były uwzględnione w cenie umownej - takie roboty w rozumieniu art. 630 § 1 i 2 
k.c. nazywają się w kaŜdym wypadku robotami dodatkowymi.  
 JeŜeli w toku wykonywania robót zajdzie konieczność wykonania prac dodatkowych, to 
przyjmujący zamówienie moŜe Ŝądać podwyŜszenia wynagrodzenia za takie roboty dodatkowe, jeŜeli 
wykonał je za zgodą Zamawiającego. 

 9.1.2. Zlecenie robót dodatkowych 

 W przypadku konieczności udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych 
zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 20% realizowanego zamówienia, 
niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek 
sytuacji niemoŜliwej wcześniej do przewidzenia, jeŜeli: 

  a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia   
 dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia    
 niewspółmiernie wysokich kosztów 
  lub 
  b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzaleŜnione od wykonania   
 zamówienia dodatkowego, to Inwestor moŜe udzielić zamówienia z wolnej ręki. 

 Na realizację ewentualnych robót dodatkowych zostanie zawarta nowa umowa w trybie art. 67 
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19 poz 177 z 
późniejszymi zmianami). 
 
 
10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY. 
 
 W trakcie wykonywania robot budowlanych naleŜy zastosować się do: 

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr89, poz. 414 z  
 późniejszymi zmianami); 

2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie  
 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie  
 dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia  
 zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; 

4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie 
 szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
 szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagroŜenia 
 bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
 bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 
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6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.  177); 

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U.  z 
2002 r. Nr 147, poz. 1229); 

8. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 
 z późn. zm.); 

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627  z 
późn. zm.); 

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r.  
 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
 1650); 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
 deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  
 budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041); 

12. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042). 

 NaleŜy równieŜ stosować się do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej 
 specyfikacji technicznej. 

 


