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STI - 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

CPV 45000000

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngws/magania ogolne dotygze wykonania
i odbioru robot instalacyjnych, zwdanych z budow Centrum Spoteczno — Kulturalnego
w Pietrowicach Wielkich, przy ul. 1-go Maja.

Zamawiajcym niniejsze roboty jest Gmina Pietrowice Wielkisiedzila przy ul. Szkolnej 5
w Pietrowicach Wielkich.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stanowi podstavopracowania szczegotowych specyfikacji
technicznych stosowanych jako dokument przetargokontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t
instalacyjnych zwjzanych z budow Centrum Spoleczno — Kulturalnego. Zakres ninigjsze
specyfikacji technicznej obejmuje roboty potrzeboevykonania zadania jak w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych, prostych robo6t i konstrukdjugorzdnych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewrig, ze podstawowe wymaganiagda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie fleiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki biaiosy.

1.3. Zakres robot olgiych specyfikagj techniczry

1.3.1. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggmwymagania ogolne, wspolne dla robot
budowlanych ohljtych specyfikacjami technicznymi i @ wymienionymi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi:

1. STI-01.00 Instalacja c.o.
2. STI-02.00 Instalacja wodagjowa
3. STI1-03.00 Instalacja kanalizacyjna
4, STI-04.00 Instalacja wentylacji i klimatyzaciji
5. STI-05.00 Kottownia wglowa
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6. STI-06.01 Roboty ziemne

7. STI-06.02 Przyicza wodocigowe
8. STI-06.03 Przyicza kanalizacyjne
9. STl -06.04 Przyicza c.o. i c.w.u.

Zakres prac obejmuje roboty zwwane z wykonaniem wewtiznych instalacji sanitarnych
oraz przyhczy zewrtrznych w budowanym Centrum Spoteczno — KulturalnwmPietrowicach
Wielkich. Niniejsze prace winy léyrealizowane wedtug zestawienia:

Instalacja projektowana jest we wszystkich pomiesaiach
budynkéw CS-K, poza SalGtéwm budynku Hali Imprez;
instalacja wykonana zostanie z rur miedzianych,
rozprowadzonych w posadzkach; elementami grzejsgmi
grzejniki ptytowe z podgégiem dolnym.

Instalacja centralnego
ogrzewania

Instalacja wodoaigowa zaprojektowana zostata wzkgm
pomieszczeniu sanitarnym oraz zapleczu socjalnyayrow.
Instalacg nalezy wykona z rur z tworzyw sztucznych,

2. | Instalacja wodoagowa | prowadzonych w posadzce oraz w bruzdagennych. W
Budynku Centralnym oraz w Hali Imprez zaprojektowan
hydranty wewnrtrzne @25 mm, zasilane z tego sameguaita
zimnej wody co inne odbiorniki.

Kanalizacja wewetrzna odprowadzécieki z kadego przyboru
sanitarnego, rurami z tworzyw sztucznych. Piongdgicia
odptywowe prowadzone w bruzdaédiennych lub obudowie z
piyt gipsowo — kartonowych.

3. | Instalacja kanalizacyjna

W sanitariatach zaprojektowano wentytagiawitacyjm
wspomagam mechanicznie (wentylatory tazienkowe).

W salach konferencyjnych i wystawienniczych Budynku
Centralnego, zaprojektowano wentykagjechaniczsg, kanatovy,
opart 0 centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odask
ciepta oraz system przewodéw i kratek wentylacyimyc

Dla Sali Gtéwnej Hali Imprez doprowadzone zostgmietrze
ogrzane w nagrzewnicy powietrza z palnikiem olejowy
Powietrze rozprowadzanedrie systemem kanatow,
montowanych pod stropem budynku.

4. | Instalacja wentylacji

Zaprojektowana zostata dla Sali Konferencyjnej Budy
Centralnego. Efekt schtodzenia powietrzagsie st za pomog
uktadu jednostek zewirznych i jednostek wewitrznych
(zabudowanych pod stropem pomieszczenia).

5. | Instalacja klimatyzacji

Zabudowa dwdch kottéw wodnych, niskotemperaturowygpiu
EKO-PLUS 75 0 mocy 75 kW kdy, pojemnéciowego
podgrzewacza cieptej wody V=500 dm3, uktad pomggbivych
i recyrkulacyjnych, sprgta hydraulicznego, naczynia
wzbiorczego otwartego V=100 dninstalacji odprowadzenia
spalin.

6. | Kottownia weglowa

Wykopy pod przyicza wasko przestrzenne, umacniane,
wykonane mechanicznie a w miejscach kolizji z ujgni@m
podziemnym ¢cznie; zasypka wykopow piaskiem lub pospdtk
odwoz gruntu z wykopdw na odlegéodo 10 km.

7. | Roboty ziemne
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8. | Przykhcza wodocigowe

Zaprojektowano trzy niezatee przyhcza wodocigowe z rur PE
100 SDR 17 @63 mm kde, zakdczone licznikiem przeptywu
wody oraz zaworem antyskeniowym zabudowanym na
przylczu; dodatkowo wykonane zostanie paizyle do zbiornika
wody p.pa. o pojemnéci V=100 dni, na istniejcej sieci
wodochgowej zabudowany zostanie hydrant zetramy Hp80.

9. | Przylcza kanalizacyjne

Przylcze kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
wykonane zostanie z rur PCV do kanalizacji zetnanej; na
trasie projektowanych przydzy zabudowane zostastudzienki
rewizyjne z prefabrykatéw betonowych oraz studzienk
inspekcyjne typu Tegra 600 f-my Wavin; dwie przelkiissieci
kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur Wigretonowych,
taczonych na uszczelldrieki bytowe z podiczanych budynkow
odprowadzone zostamo projektowanego zbiornika
bezodplywowego V=25 fr(szamba).

10. | Przyhcza c.o. i c.w.u.

Przylcza c.o. i c.w.u. zaprojektowano w systemie podwaijn
gietkich rur preizolowanych; z kottowni w Budynku Ceshym
ciepto i c.w.u. doprowadzonedzie do budynku Hali Imprez org
budynku Sanitariatéw i Obstugi Festiwalu;

1.3.2. Nazwy i kody CPV robot ebjch przedmiotem zamowienia

N

KOD CPV NAZWA NR ST

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania -971.00

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne STP-(D

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne SU8-00

45331200-8 Instalowanie wdzexr wentylacyjnych i klimatyzacyjnych STI-04.00

45331000-6 _Ins_talowame_urzdzeﬁ grzewczych, wentylacyjnych STI - 05.00
i kKlimatyzacyjnych

45110000-1 | Roboty w zak.re3|e burzenia i rozbiérki obiektow STl - 06.01
budowlanych; roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodgow STI-06.02
i rurociagéw do odprowadzanigiekdw STI-06.03

45231000-5 Roboty_ budc_)wlane_z \_/v__zakreS|e budowy ruagdw, chgow STI - 06.04
komunikacyjnych i linii energetycznych

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1 Okrdlenia podstawowe wygiujgce w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w:

- Obwieszczeniu MRRIB z dnia 10 listopada 2000urek sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 1067.dd 26;

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo BudaelaDziennik Ustaw Nr 106 (zgdznik do

poz. 106)

Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierglzajjego przydatrié do

stosowania w budownictwie.
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Budowa- wykonanie obiektu budowlanego w o#lnym miejscu a tale odbudowa, rozbudowa
i nadbudowa obiektu budowlanego.

Budowla- kazdy obiekt budowlany niedalacy budynkiem lub urmdzeniem matej architektury.

Budynek- obiekt budowlany, ktory jest trwale zygany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoa przegrod budowlanych oraz posiada fundamentytdac

Deklaracja zgodnfi - o$wiadczenie producenta lub jego upawimnego przedstawiciela,
stwierdzajce na jego wwyiczra odpowiedzialnét, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana
specyfikacy technicza.

Dokumentacja budowy pozwolenie na budoyv wraz z zaiczonym projektem budowlanym,
dziennikiem budowy, protokotami odbioréw edziowych i kaicowych, w miag¢ potrzeby rysunki

i opisy stzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne iakisd obmiarow, a w przypadku realizacji
obiektéw metod montau takze dziennik montau.

Dokumentacja projektowa- stwy do opisu przedmiotu zamoOwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolerdebudowe - sklada si w szczegolnéci z:
projektu budowlanego, projektow wykonawczych, pm&du robot i informacji dotycej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawczaokumentacja budowy z naniesionymi zmianami @akymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami wy&kanzymi.

Dziennik budowy dokument urzdowy stzacy do zapisu przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarz
i okolicznadsci zachodzcych w toku wykonywania robot, wydany i opietavany przez wiciwy
organ.

Europejskie zezwolenie techniczh@znacza aprobaga ocer techniczm zdolngci produktu do
uzycia, dokonaa w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rdodiowlanych, przy tyciu
wihasnej charakterystyki produktu oraz atomych warunkéw Jego zastosowaniayaeia.

Grupy, klasy, kategorie robét grupy, klasy, kategorie oldlene w rozporzdzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoélnego 8tkav Zamowié (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002
r.z p&n. zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego osoba posiadata upowanienie Inwestora do nadzoru nad
budows i do wystpowania w jego imieniu w sprawach aganych z realizagj umowy, majca
uprawnienia budowlane w specjaoozgodnej z rodzajem wykonywanych robot.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacjippracowana przez projektanta lub dostawizadzen
technicznych i maszyn, olélajaca rodzaje i kolejni@ lub wspotzalenos¢é czynndci obstugi,
przeghddéw i zabiegdéw konserwacyjnych, warurdmyjch ich efektywne i bezpieczneytkowanie.

Inwestor (Zamawiajcy) - strona umowy zlecgga roboty, do ktoérej natg zorganizowanie procesu
budowy przez zapewnienie opracowania projektow avgkonania i odbioru robét budowlanych
przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodolwyc

Istotne wymagania wymagania dotycre bezpieczaestwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie magpeint roboty budowlane.

Kierownik budowy - osoba posiadata upowanienie wykonawcy do kierowania budew
i wystepowania w jego imieniu w sprawach zwanych z realizagj umowy, majgca uprawnienia
budowlane w specjaldoi zgodnej z rodzajem wykonywania robot.

Materialy - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jakviniez rézne tworzywa i wyroby
niezkedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentgupjektows i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Normy europejskie normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zoEaropejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELE{ako "standardy europejskie (EN)" lub
"dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnyasadami dziatania tych organizaciji.
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Obiekt budowlany za obiekt budowlany uwa sk: a) budynek wraz z instalacjami i adzeniami
technicznymi; b) budowlstanowica catas¢ techniczno-iytkowa wraz z instalacjami i uggdzeniami;
c) obiekt matej architektury.

Obszar oddziatywania obiektueren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na pedstarzepisow
odrebnych, wprowadzafgych zwhzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowanému.

Odpowiednia zgodrid - zgodnd¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjamjgsé granice
tolerancji nie zostaty okéone - z przegitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla égo
rodzaju robot budowlanych.

Obmiar robot- pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywangelu weryfikacji ich il@ci
w przypadku zmiany parametrow pregich w przedmiarze robot, albo obliczenia wéetorobot
dodatkowych, nie okfych przedmiarem.

Polecenie Inspektora nadzorwszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegdki®ra nadzoru
w formie pisemnej dotyeze sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem
budowy.

Pozwolenie na budaw decyzja administracyjna zezwajeq na rozpocgzie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robo6t budowlanych innycheiudowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchoso® na cele budowlane tytut prawny wynikagcy z prawa
wiasnaci, uzytkowania wieczystego, za@u, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowhzaniowego , przewidagego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczregdra autorem dokumentacji projektowej.

Przedmiar robot- zestawienie przewidzianych do wykonania robot spagowych w kolejngci
technologicznej ich wykonania, ze szczego6towym e@pislub wskazaniem podstaw ustatgich
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowychysigacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem édlo jednostek przedmiarowych robot
budowlanych.

Rejestr obmiaréw akceptowana przez Inspektora nadzoruzksi z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonagvobmiaru dokonanych rob6t w formie wyliggeszkicow

i ewentualnie dodatkowych zaznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaptwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

Remont- wykonanie w istnigicym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegggh na
odtworzeniu stanu pierwotnego a nie starmgych bieacej konserwacji.

Roboty budowlanebudowa, przebudowa, monfaemont lub rozbiérka obiektu budowlanego.
Roboty podstawowe minimalny zakres prac, ktére po wykonani reazliwe do odebrania pod
wzgledem ilcsci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniaja przyjety stopiei scalenia robot.

Teren budowy przestrze, w ktérej prowadzoneagoboty budowlane wraz z przestrzgmajmowan
przez uradzenia zaplecza budowy.

Umowa - podstawowy akt prawny okil@jacy wszystkie zobowgzania Inwestora i Wykonawcy
dotyczce realizacji budowy.

Urzgdzenia budowlane urzadzenia techniczne zwdane z obiektem budowlanym zapewiia)
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenienk pazylacza iuradzenia
instalacyjne, w tym shace oczyszczaniu lub gromadzeniciekéw, a take przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pddhietniki.

Ustalenia techniczne ustalenia podane w normach, aprobatach techrsbzmyszczego6towych
specyfikacjach technicznych.

Wspolny Stownik Zamowie system klasyfikacji produktéw, ustug i robot budanych, stworzony
na potrzeby zamoéwiepublicznych. Sklada size stownika gtdwnego oraz stownika uzupekapo.
Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.

Wiasciwy organ- organ administracji architektoniczno-budowlanegdzoru budowlanego.
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Wykonawca- strona umowy odpowiedzialna za realizadjudowy zgodnie z dokumentacj
budowlano-wykonaweg sztuk budowlan, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymizora
poleceniami inspektora nadzoru oraz innych osobwpionych do kontroli budowy.

Wyréb budowlany wyrdb, w rozumieniu przepisdw o badaniach i yfékacji, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastasia w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedsy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym pokeniu stanovgicym integralia catas¢ uzytkowa.

Zarzgdzapcy realizacja umowy osoba prawna lub fizyczna oklena w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zagdzapcym, wyznaczona przez zamawigggo, upowzniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania waow zakresie okrdonym w oddzielnym
petnomocnictwi2.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot i ich zgodsé
z dokumentagj projektows, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, odpedviimi normami
i przepisami budowlanymi oraz z poleceniami Inspekinadzoru inwestorskiego.

1.5.1 Wymagania w zakresie terenu budowy

Zamawiajcy w formie protokotu przeke Wykonawcy, w terminie okénym w umowie,
teren budowy, wymagane uzgodnienia formalno-prawamennik budowy oraz jeden komplet
dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze speegik technicza. Do obowazkow
Wykonawcy naley zabezpieczenie przekazanego terenu budowy. Wykamgest odpowiedzialny za
ochrorg obiektu budowlanego oraz materiatow, spuzi urzdzen znajdupcych s na terenie
budowy od dnia przggia placu budowy do dnia przekazania inwestorowdegmiotu zadania
stosownym “"Protokotem odbioru #cowego". Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dde
utrzymywa& tymczasowe ukglzenia zabezpieczgje, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkieeérodki niezlgdne do ochrony robot, wygody
spotecznéci i innych.

1.5.2 Wymagania w zakresie dokumentacji budowlayl@mmnawczej i specyfikacji technicznej

Zamawiajcy przekae dla Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokuasgn
budowlano-wykonawczej zawiengej wszystkie niezftine pozwolenia i uzgodnienia potrzebne do
realizacji przedmiotu umowy oraz jeden egzemplpecgfikacji technicznej. Dokumenty te stangwi
cz¢$¢ umowy a wymagania wyszczegolnione w @ jednym z nich obowkuja tak, jakby zawarte
byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie #eo wykorzystywda biedow lub opuszcze w
przekazanych dokumentach, a po ich zawamas winien natychmiast powiadoénnspektora nadzoru
inwestorskiego w celu ustalenia dalszego sposotwgmzenia robot.

1.5.3 Wymagania w zakresie dziennika budowy

Z chwila przyjecia terenu budowy zamawigy przekae Wykonawcy dziennik budowy.
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracjifownie wpiséw, przebiegu robo6t budowlanych
oraz wszystkich zdarae okoliczndci zachodzcych w toku ich wykonywania i maych znaczenie
przy ocenie technicznej prawidiowed wykonania rob6t. Do dokonywania wpiséw w dzidani
budowy upowanieni % inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, geaet, kierownik budowy,
kierownik robot, pracownicy organéw nadzoru budowlgo. Za wiéciwe prowadzenie dziennika
budowy, jego stan oraz wieiwe przechowywanie na terenie budowy (dtivaiajace dostp dla osob
upowanionych) odpowiedzialny jest kierownik budowy.

1.5.4 Wymagania w zakresie B.H.P.

Wykonawca stworzy takie warunki, na terenie budoalyy jego pracownicy nie wykonywali
rob6ot w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwytd zbrowia. Na terenie budowy Wykonawca
zapewni pracownikom wéaiwe warunki socjalne, odzieobocz jak rowniez sprawny technicznie
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sprzt i narzdzia budowlane niezkne do realizacji rob6t. Naadanie inwestora Wykonawca cika
odpowiednie uprawnienia pracownikow udiwiajace wykonywanie robot specjalistycznych.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawddwlane, jest zobowzany sporzdzi¢ (przed
rozpoczciem budowy), plan bezpiearstwa i ochrony zdrowia, zwany "planem bioz", na giadiie
"Informacji dotycacej bezpieczegstwa i ochrony zdrowia" spatdzonej przez projektanta. "Plan
bioz" nalery opracowa zgodnie z rozpoeglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®2 r.
w sprawie informacji dotyerej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea
i ochrony zdrowia.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlega odrebnej zaptacie isuwzgkdniane w cenie umowy.

1.5.5. Wymagania w zakresie pzpo

Na terenie budowy Wykonawca oraz pracownicy zohpani % do przestrzegania
przepisbw ochrony p.po Odpowiednie pogpowanie dotyczy zabezpieczenia terenu budowy
(wyposaenie i utrzymywanie sprawnego sghtz przeciwpaarowego) oraz sktadowania materiatow.
Szczeg6la uwag; nalezy zwr6cié na materialy fatwopalne, ktére skiadowanedab zgodnie
z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpaearem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persomgkonawczy.

1.5.6. Wymagania dotygze ochronyrodowiska

Wykonawca ma obowkek zng i stosowé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
dotycace ochronysrodowiska naturalnego. Wykonawcadzie podejmowat wszystkie niegline
dziatania, aby stosowsai¢ do przepiséw i normatyw z zakresu ochrénydowiska na placu budowy
i poza jego terenem. ¢Bzie unikat szkodliwych dziata szczegdlnie w zakresie zanieczysicze
powietrza pytami i gazami, wod gruntowych, nadmégm halasu i innych szkodliwych dla
srodowiska i otoczenia czynnikbw powodowanych d#radécia przy wykonywaniu robot
budowlanych.

Wykonawca hdzie miat szczegolny wzgll na lokalizagj baz, warsztatbw, magazynow,
sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych. Podejmie elisie srodki ostr@nosci i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodngglami lub substancjami toksycznymi.

1.5.7. Wymagania dotygze wtasngci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroistalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rugggi kable itp. Wykonawca zapewni wawe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzer w czasie trwania budowy. Wykonawca
bedzie odpowiad& za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkwa instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomgahprzez
Zamawiajicego.

1.5.8. Wymagania dotygze stosowania gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowvgzany jest zna& wszelkie przepisy wydane przez organy administrac]
panstwowej i samoradowej, ktdre § w jakikolwiek sposob zwizane z robotami idulzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, prZepiswytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aslizex lub metod i
w sposob cigly bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedajaevkopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA.

Przy wykonywaniu robét budowlanych mpdy¢ stosowane wykznie wyroby budowlane
o wiaciwosciach  wytkowych umaliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagaodstawowych, ok&onych w art. 5 ust. 1 pkt. L ustawy
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Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszagghnlub jednostkowego stosowania
w budownictwie, a tale powinny by zgodne z wymaganiami olfenymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca w celu nakygtego zrealizowania przedmiotu umowy zobgxeiny jest do
zastosowania materiatow o takich wdavosciach wytkowych aby spetniaty nagiujace wymagania:

a) bezpieczastwo konstrukgciji,

b) bezpieczastwo paarowe,

c) bezpieczéstwo wytkowania,

d) odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i oclyrérodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczdnadici energii i odpowiedniej izolacyjroi cieplnej przegrod.

Uzyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zamoémige winny by dopuszczone do
powszechnego stosowania i masposiada certyfikat na znak bezpiearswa dla wyrobow
podlegagcych certyfikacji lub certyfikat zgoddoi (deklaracg zgodndci) dla pozostatych.
Zastosowanie wyrobéw innych miwyroby podane w dokumentacji budowlano-wykonawczej
wymaga pisemnej zgody zamavdieggo.

2.1 Zr6dta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélinformacje dotyegce, zamawiania
lub wydobywania materiatdbw i odpowiednie aprobatgchniczne Ilub swiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia priespektora nadzoru. Materialy powinny spegnia
wymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, tdrikch mowa
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

2.2. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzorwelw c
sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiambbk materiatow mog
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $aiavosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacii
okreslonej partii materialéw pod wzellem jakdci.

2.3.Materialy nie odpowiadgre wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez wykonawe wywiezione z terenu
budowy lub zlagone w miejscu wskazanym przez Inspektordli Jespektor zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét,znie, dla ktérych zostaty zakupione to ich koszttaonie
przewartéciowany. Kady rodzaj robot, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzykazdicsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywane i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mtedo czasu, gdyduola potrzebne na
budowie, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeneachowaty swej jakos¢ i wiasciwos¢ do
robot oraz aby byty dogbne do kontroli przez inspektora nadzoru w celeprawadzenia inspekciji.
Miejsce czasowego sktadowaniadizie zlokalizowane w obbie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzo

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie materialy i umlzenia stosowane w Dokumentacji Projektowejzmao zastpi¢
rbwnowanymi stosujc te same parametry techniczne i wymagania funktjen poparte
certyfikatami, swiadectwa dopuszczenia, atestami w zadéci od wymaga wynikajacych
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z odpowiednich przepisbw. Wykonawca powiadomi Iképe nadzoru o wyborze materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezendy¢ pdézniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru. Kady rodzaj robot, w ktorym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlamb uradzenia, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko i ponosi pedrodpowiedzialné¢ techniczi i kosztova.

3. SPRZT.

Sprzt, przeznaczony do wykonania robo6t, powiniert mgodny z ofet Wykonawcy oraz
z zaleceniami podanymi w dokumentacji budowlano-endwczej, szczegdlowej specyfikacji
technicznej, programie zapewnienia j&tiolub projekcie organizacji robét, zaakceptowanyraez
Inspektora nadzoru. Zmiana rodzaju lubsdio sprztu wytego podczas robot wymaga zgody
Inspektora nadzoru. W przypadku braku odpowiednistalés w szczegotowych specyfikacjach
technicznych niezfgina jest akceptacja sgpta przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowzany do uywania takiego sprtu jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Wykonawca dostarczy Inspektdmadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajych dopuszczenie sgtm do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Liczba i jaka&¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej w terminie przegianym umow.

Sprzt znajdupcy sk na budowie musi posiaéldwiadectwa stwierdzage dopuszczenie do
wykonania okrélonego rodzaju robot. Wykonawca zobaewmany jest do utrzymywania spta,
maszyn, urzdzen i narzdzi, przez caly czas trwania robot, w dobrym sta@ehnicznym i gotovszi
do pracy. Spra bedzie spetniat normy ochroriyodowiska i przepisy dotygze wytkowania.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i narzdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
umowy, zostam przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i rapukzczone do robét.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zaméwienia Wykonawca jest zolgaany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktére zapewrdobi jakasé wykonywanych robét oraz nie spowoduwjszkodzé
mechanicznych dulz zmiany parametréw technicznycliytych do prac materiatéw. K6 srodkéw
transportowych musi zapewnsprawne prowadzenie robot, bezdiwych przerw i przestojow.

4.1. Wymagania dotygze transportu poziomego

Wykonawca bdzie wywat tylko takichsrodkow transportu poziomego, jakie nie spowaduj
uszkodzé przewaonych materiatow i ukglzen.

4.2. Wymagania dotygze transportu pionowego

Wykonawca jest zobowtany do stosowanigrodkOw transportu pionowego ustalonych
w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Prakib ustalé srodki te Wykonawca uzgadnia
z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4.3. Wymagania dotygze przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdyldspetnig wymagania dotyece przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiaglt na osie i innych parametréw
technicznychSrodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych aben na osie mog
by¢ dopuszczone przez vitawy zarad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykena bedzie usuwana bieaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodovjege pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Wykonawca zobowzany jest do wykonania robot w sposob jakowo dobry, zgodnie
z postanowieniami umowy, dokumentadpudowlano-wykonaweg wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych, odpowiednimi normami lizgpisami budowlanymi oraz poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego i innych osétawpionych do kontroli budowy. Wprowadzenie
jakichkolwiek zmian w czasie realizacji zadaniatassinku do rozwizan przyjgtych w dokumentacji
budowlano-wykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamae&go. Do robot dodatkowych
Wykonawca mege przysipi¢ dopiero po uzgodnieniu ich rodzaju i zakresu z Zamjacym i po
podpisaniu przez Zamawigego protokotu konieczioi, dodatkowego zlecenia lub aneksu do
umowy na prowadzone prace.

Przed przysipieniem do robét budowlanych kierownik budowy pistesvi Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego ggiadczenie o posiadanych uprawnieniach budowlanymtzynalenaosci
do Okegowej Izby Ireynierow i Technikbw Budownictwa. Wykonawca opracujgojekt
zagospodarowania placu budowy, plan bezpigize i ochrony zdrowia oraz projekt organizacji
budowy.

Wszelkie polecenia Inspektora nadzoru, datgezrealizacji budowy, dgla wykonywane
niezwtocznie, nie pfiej niz w wyznaczonym terminie, pod rygorem wstrzymanidto Skutki
finansowe z tego tytutu ohgiaja Wykonawe.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanyeh pgmie
przez Inspektora nadzoru. Ngsstwa jakiegokolwiek kHu spowodowanego przez Wykonawc
w wytyczeniu i wykonywaniu robo6t zostan jezeli wymagd@ tego ldzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawoa wtasny koszt.

Po zakaczeniu prac Wykonawca jest zobawany do likwidacji placu budowy i petnego
uporzdkowania terenu wokét budowy. Uptniecie terenu budowy stanowi wymog oltomy
przepisami administracyjnymi o padku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Celem kontroli jakéci robot lkedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniemy ab
osiagna¢ zatazona jakasé robdt. Dla celéw kontroli jaki i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierapi@bek i badania urédta ich wytwarzania.
Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru inwestogkig'szelkiej potrzebnej do tego pomocy.

Dla zapewnienia dobrej jaka robot i wytych materiatdbw, Wykonawca jest zobagéany do
statej i systematycznej kontroli jad@ rob6t. W tym celu nalg przeprowad# niezkydng ilosé
pomiaréw i bada przy wyciu wiaiciwego sprztu i urzdzer. Wymagania co do zakresu badach
ilosci okreslone s w Polskiej Normie i niniejszej specyfikacji techmnej. Kada partia materiatowa
dopuszczona do robotdzie posiadaatest producenta okilajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Kopie tych atestow lub baddeda dostarczone przez Wykonagvinspektorowi nadzoru.

Jezeli inspektor nadzoru zagdzi dodatkowe badania, to koszty tych hadabcihza
Wykonawe; jedynie w tym przypadku, gdy zastosowane matetidlyprowadzone przez Wykonagvc
roboty @ niezgodne 2z wymogami podanymi w dokumentacji budoerwykonawczej
i szczegodtowych specyfikacjach technicznych. Kosztada dodatkowo, ponadnormatywnie
Zlecanych przez strerzamawiagca pokryje Inwestor.

Przed przyspieniem do robdét Wykonawca powinien poddaadaniu, pod wzgtem
zgodndci z dokumentagj techniczia, materialy dostarczone na budpvMaterialy wyte do robét
powinny by zgodne z pkt. 2 specyfikacji szczegdtowych lulirednio na podstawie zapiséw
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w dzienniku budowy, certyfikatow zgodéw i zakczonych atestéw. Minimalne wymagania co do
zakresu badai ich czstotliwosci s3 okreslone w specyfikacjach szczegotowych. W przypadidy, g
nie zostaly one tam okilene, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontijet konieczny aby
zapewné wykonanie robot zgodnie z umaw

Zaleca sj stosowanie statystycznych metod pobierania prélopartych na zasadziege
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mo@py¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada Koszty dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszfyokrywa Zamawiagy.

Inspektor nadzoru nie dopyci¢c do wycia tylko te wyroby i materiaty, kiére posiadaj
certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgods&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich Norm, aprobat techmych oraz te materialy, ktore posiadaj
deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodn€ri z Polslq Normg lub aprobat techniczim, w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Notnjgzeli nie s objete certyfikacy i ktore
spetniaj wymogi szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowizujacym Zamawisgcego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowvik@ica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z § 45 ust@vayvo budowlane, spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowydr dokonywane na biaco i beda dotyczy przebiegu robdét,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budoZgiczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty dola oznaczone kolejnym numerem aanika i opatrzone dat
i podpisem Wykonawcy, ilnspektora nadzoru. Wpi®jghktanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania. $?rojektant nie jest jednak stgprumowy i nie ma
uprawnied do wydawania polegeWykonawcy robot.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z dokumentagj projektow i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, wiedtkach ustalonych
w przedmiarze robét. Obmiar wykonanych robot prae@dzony kdzie po zakaczeniu wszystkich
prac.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym zdonaieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakresie obmierzanych robét i teienodbioru, co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaruaswpisywane do kaizki obmiaru. Obmiary przeprowadzanedh przed
czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot, azekv przypadku wyspowania dhiszej przerwy
w robotach i zmianie Wykonawcy robo6t. Obmiaru rokanikowych nalgy wykona w czasie ich
wykonywania, a robo6t ulegajych zakryciu przed ich zakryciem.

Jeeli wystipi btad lub przeoczenie w ikmiach podanych w przedmiarze robot lub
specyfikacji technicznej nie zwalnia to Wykonawog obowizku ukaiczenia tych robét. BHne
dane winny by poprawione przez Inspektora nadzoru. Natomiastiafonrtob6t zanikowych natg
wykona w czasie ich wykonywania a robot ulegajch zakryciu przed ich zakryciem.

Dla prawidtowego oszacowania waitowykonanych robot, obmiaréw robot najewykona
dla kadej pozycji przedmiaru rob6t zgodnie z podanyminmgstkami i ich doktadrimia pomiaru.
Dlugosci pomidzy poszczegdlnymi punktami naje obmierzgé poziomo, wzdha linii osiowej
i podaw& w [m]. Jeeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagég okrélonych robét
inaczej, objtosci naley wyliczat w [m?] a powierzchnie w [A}. Armatur, sprzt i urzadzenia
w [szt]. llosci, ktdre mag by¢ obmierzane wagowogba okreslane w [kg] lub [t].

Urzadzenia i sprgt pomiarowy, dostarczone przez Wykonaywinny posiada swiadectwa
legalizacyjne (dla uwdzen tego wymagajcych) i by zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét @&uanych 13
STI - 00.00 Wymagania ogolne



Budowa Centrum Spoteczno-Kulturalnego w Pietrowicatalkich
INSTALACJE SANITARNE | PRZYACZA

8. ODBIOR ROBOT.

W ramach wykonywanych robét wyndia sk nastpujace rodzaje ich odbiorow:
a) odbidér rob6t zanikowych i ulegalych zakryciu,

b) odbior czsciowy robét,

c) odbiér ostateczny robdt,

d) odbiér pogwarancyjny robot.

8.1. Odbidr robdét zanikajcych i ulegagcych zakryciu.

Odbior robot zanikowych i ulegglych zakryciu polega na ocenie st jakasci oraz
zgodndci z dokumentag) budowlano-wykonawegz i szczegotow specyfikacy techniczi
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie reajizacdowy ulegm zakryciu.

Odbiér robot zanikapych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego gmstobot. Gotow& danej czsci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i gedasnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbior &zie przeprowadzony niezwlocznie, niezpigj jednak ni w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. Inspektatzoeu dokonuje odbioru zezwalajna dalsze
prowadzenie robo6t lub nakazuje usioie nieprawidtowéci. Dalsze prowadzenie prac przez
Wykonawe jest maliwe dopiero po stwierdzeniu usgoia wszystkich usterek przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

8.2.  Odbidr cesciowy.

Czs$ciowego odbioru rob6t dokonujeesiv przypadku etapowego rozliczania robét, np. do
celow miesgcznych platnéci faktur przejciowych. Odbiér cesciowy polega na ocenie #oi,
jakosci oraz zgodnéi z dokumenta@j budowlano-wykonawez oraz specyfikagj techniczia
wykonanych robo6t. W tym celu kierownik budowy podéania zamawiacego oraz wpisuje do
Dziennika Budowy zakres robo6t do odbioruesiowego. Inspektor nadzoru wagu 7 dni ma
obowiazek dokonéa odbioru robot. Platnidé za wykonane ezciowo roboty mae wystpi¢ ze strony
zamawiajcego dopiero po usuwgiu wad i usterek stwierdzonych przez inspektordzoeu podczas
odbioru.

8.3. Odbior ostateczny.

Celem odbioru ostatecznego jest finalna ocena Wrezee ilgci, jakasci, wartagci oraz
zgodndci z dokumentagj budowlano-wykonawegi specyfikacy techniczm wykonanych robot.

Calkowite zakaczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym zawiaddarem na pimie o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Odbi6r ostateczny robot apastv terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, licac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzokerzzenia robét. Odbioru
dokonuje komisja odbiorowa, w sktad ktorej wchog@rzedstawiciele Zamawigjego i Wykonawcy,
w obecndci Inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru eéstaggo robét, jest protokét robdt
sporazdzony wg wzoru ustalonego przez zamawdafo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowhzany przygotowé&nastpujace dokumenty:

a) Dokumentagj Projektov z haniesionymi zmianami,

b) Specyfikagj Technicza,

c¢) Dzienniki Budowy i Ksigi Obmiaru,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych zgodnych z ST,
e) atesty jakéciowe wbudowanych materiatéw,
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f) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszmzg odbiorze robot zanikajych
i ulegapcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jeg@ed,

g) inne dokumenty wymagane przez Zamayzego.

W przypadky gdy wg komisji, roboty pod wzgtlem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroenii z Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

W toku odbioru ostatecznego roboOt komisja zapogigaz realizacy ustalé przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych. Komisja dokonuje ocengzegiazonych dokumentow:
protokotow odbioru cgciowego, prob szczeldoi, protokotéw pomiardw i bada certyfikatow
deklaracji zgodn&i. Z przeprowadzonych czynfwm sporadza s¢ protokot zawierajcy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru. Protokdt winien¢hyodpisany przez przedstawicieli zamawi&go
i Wykonawcy.

Wszelkie usterki, wady i braki stwierdzone przybimize Wykonawca usunie na wtasny koszt
w terminie ustalonym w protokole odbioru. O uswnil usterek i odebraniu zakwestionowanych robot
decyduje Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi pisemnie przez Wykonawc Jezeli
w wyznaczonym terminie Wykonawca nie wykona czymhmaprawczych wskazanych w protokole
odbioru ostatecznego, to zamaw®j maze sam dokona poprawek finansowo obgiajac
Wykonawe.

Jezeli wady i braki stwierdzone w czasie odbioru umnielimviaja uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamgsyianaze odsipic od umowy lubzadat
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.4. Odbidr pogwarancyjny.

Protokolarne stwierdzenie usuoia usterek rob6t prowadzonych przez Wykonawtanowi
pocatek biegu okresu gwarancyjnego. Przed uplywem tmingwarancji zamawiagy zwotluje
odbiér pogwarancyjny. Polega on na ocenie wizuatobpt w celu stwierdzenia usgnia starych
badz nowych usterek powstatych na skutek wadliwego wgkoa robot. Z powsszych czynnéci
spisywany jest protokot na zasadach jak dla odhostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawy ptatncci, za wykonane prace budowlane tymczasowe i toygaiee, lkedzie
kosztorys ofertowy zimony przez Wykonawg i sporadzony w oparciu o dostarczony przez
Zamawiajcego przedmiar robét. Cena pozycji kosztorysu ofeego winna obejmowawszystkie
czynnaci, badania i wymagania okidene dla tej pozycji w dokumentacji budowlano-wykerczej
i specyfikacji technicznej. Katalogi Nakladéw Rzeegch, podane przy kdej pozycji
przedmiarowej, nie sia jako podstawa wyceny robét ajedynie opisem przedmiotu zamdéwienia.

Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofergm@bejmowa bedzie:

- robocizre bezpdredni,
- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- warta¢ sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gprna plac budowy i
Z powrotem, montai demonta stanowiska pracy),

- koszty pdrednie, w skiad ktérych wchoglzptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikbw nadzoru, koszty uwdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody), wydatki dotyce BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia oraz koszty zatm przedsibiorstwa Wykonawcy,
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- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw
moagacych wysapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

- podatki i obowazkowe skiladki obliczone zgodnie z przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykomas@ dam pozycg w wycenionym
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wykluczazlimmsé zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie rob6t olatych ta pozych kosztorysow.

9.1. Roboty dodatkowe
9.1.1. Definicja "roboty dodatkowe"

Jezeli konkretne roboty nie byly olte pierwotnym zamdwieniem ztonym na podstawie
projektbw oraz nie byly obje przedmiotem zamdwienia oklenego na podstawie danych
projektéw jak te nie byly uwzgédnione w cenie umownej - takie roboty w rozumieauit1 630 § 1 i 2
k.c. nazywag si¢ w kazdym wypadku robotami dodatkowymi.

Jezeli w toku wykonywania robo6t zajdzie koniecZdowykonania prac dodatkowych, to
przyjmujacy zamowienie mee zadat podwyzszenia wynagrodzenia za takie roboty dodatkowselije
wykonat je za zgoglZamawiajcego.

9.1.2. Zlecenie robot dodatkowych

W przypadku konieczrigi udzielenia Wykonawcy zamowiedodatkowych, nieoktych
zamoOwieniem podstawowym i nieprzekraeegich hcznie 20% realizowanego zamowienia,
niezkednych do jego prawidtowego wykonania, ktérych wyanie stato si konieczne na skutek
sytuacji niemaliwej wczesniej do przewidzenia, peli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych milelzie zamowienia
dodatkowego od zamdwienia podstawowego wymagasobyesienia
niewspotmiernie wysokich kosztéw

lub

b) wykonanie zamdwienia podstawowego jest urabeme od wykonania
zamowienia dodatkowego, to Inwestorzmaidzielt zamdwienia z wolnejeki.

Na realizagj ewentualnych robo6t dodatkowych zostanie zawarteganemowa w trybie art. 67
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Braamodwié publicznych (Dz.U.Nr 19 poz 177 z
pé&zniejszymi zmianami).

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania robot budowlanych naleastosowéasig do:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo BudowléDz. U. Nr89, poz. 414 z
pé&zniejszymi zmianami);

2. Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie;

3. Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20oku w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajicego dane dotygze bezpieczsestwa pracy i ochrony zdrowia;

4. Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpniad02 roku w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy planu bezpigsiea i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzaju robdét  budowlanychtwargapcych — zagraenia
bezpieczastwa i zdrowia ludzi;

5. Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008ku w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych;

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét @&uanych 16
STI - 00.00 Wymagania ogolne



Budowa Centrum Spoteczno-Kulturalnego w Pietrowicatalkich
INSTALACJE SANITARNE | PRZYACZA

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdpublicznych (Dz. U. Nr 19, poz.  177);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochromeegwpaarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229);

8. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorzérieznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z p&n. zm.);

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ociisodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
p&zn. zm.);

10. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@&wrzénia 1997 r.

w sprawie ogOllnych przepisow bezpietztva i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650);

11. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. - w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu awakia ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041);

12. Rozporzdzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpn202 r. - zmieniajce rozporzdzenie
w sprawie dziennika budowy, moutai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszan
zamawiajcego dane dotyaze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Nalezy réwniez stosowd sie do norm i przepiséw powolywanych w feie niniejszej
specyfikacji technicznej.
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