

Gmina Pietrowice Wielkie  
ul. Szkolna 5  
47-480 Pietrowice Wielkie  
NIP 639-10-06-339  
REGON 276258492

Pietrowice Wielkie, dnia 28.07.2011r.

IGR.2711.08.06.2011

Do wszystkich uczestników  
postępowania

**Dot.** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont płyty boiska i uzupełnienie infrastruktury otaczającej” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zawiadomienie  
o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 119, poz. 759) zwanej dalej Ustawą zawiadamiam o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont płyty boiska i uzupełnienie infrastruktury otaczającej” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na dzień 06.07.2009r do godz. 9.00. Do tego momentu wpłynęły cztery oferty. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zadania. Kwota ta wynosi netto 231.168,44 zł (została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego).

W toku badania ofert:

- wykluczono pismem nr IGR.2711.08.04.2011 z dnia 19.07.2011r. wykonawcę Zakład Wielobranżowy MELKAD inż. Klemens Scheithauer z siedzibą w miejscowości Łańce przy ul. Wolności 128A,
- odrzucono pismem nr IGR.2711.08.05.2011 z dnia 19.07.2011r. ofertę przedstawioną przez Centrum Budowlane DUDA Piotr Duda z siedzibą w miejscowości Kietrz przy ul. Długiej 13.

Pozostałe dwie oferty przedstawione przez:

- Zakład Pielęgnacji i Chirurgii Drzew „BEATA” Henryk Chojnacki z siedzibą w miejscowości Szczawno Zdrój przy ul. Chopina 3,
  - Speed Sport Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Warszawa przy ul. Staniewickiej 1
- przewyższają kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

Z uwagi na fakt, iż Gmina nie posiada dodatkowych środków na zwiększenie wartości zadania orzeczono jak w sentencji.

Otrzymują:

1. Zakład Wielobranżowy MELKAD K. Scheithauer, Łańce
2. Centrum Budowlane DUDA P. Duda, Kietrz
3. ZPiCHD „BEATA” H. Chojnacki, Szczawno – Zdrój
4. Speed Sport Sp. z o.o., Warszawa
5. a/a

WOJEWÓDZTWO  
PIETROWICE WIELKIE  
Andrzej Wawrzyniak